



BESCHLUSSVORLAGE

Technischer und Vergabeausschuss

Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen, Sanierung Freilichtbühne Weinau, Los 9 Freianlagen

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Abstimmung			
			anwesend	ja	nein	enthalten
Technischer und Vergabeausschuss	24.08.2017	Entscheidung				

Gesetzliche Grundlage:	VOB / A, B, in der gültigen Fassung
Bereits gefasste Beschlüsse	059 / 2017 060 / 2017
Aufzuhebende Beschlüsse	keine

Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis:

Veranschlagt unter HH-Stelle/ Produktkonto	28100.096100
Bezeichnung der HH-Stelle/ Produktkonto	Sanierung Freilichtbühne

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtbetrag	aktuelles HH-Jahr	Folgejahre jährlich
Aufwendungen	421.480,00 €	293.060,00 €	96.950,00 € 2018
zuzügl. Abschreibungsaufwand			ca. 8.429,60 € ab 2019
zuzügl. geschätztem Bewirt- schaftungsaufwand			ca. 550,00 € ab 2019
Erträge	323.875,00 €	241.470,00 €	82.405,00 € 2018

gezeichnet
 Höhne
 amtierender Baudezernent

Begründung:

Im Rahmen einer Öffentlichen Ausschreibung haben sich 6 Firmen die Verdingungsunterlagen zu-
kommen lassen.

Zur Angebotseröffnung am 20.07.2017 lagen von 5 Bietern Angebote vor.

Die Prüfung und Wertung erfolgte durch das begleitende Ingenieurbüro Bauplanung Milke GmbH,
Bahnhofstraße 21, 02763 Zittau.

Reihenfolge nach Prüfung der Hauptangebote, Nebenangebote und Wertung Preisnachlass:

		geprüfte Angebotssumme Brutto
1.	Bieter 4 Nebenangebote	131.185,30 €
2.	Bieter 4 Hauptangebot	137.615,96 €
3.	Bieter 2	163.854,94 €
4.	Bieter 5	181.359,46 €
5.	Bieter 1	210.738,77 €
6.	Bieter 3	217.407,91 €

Die Firma OSTEG mbH, Friedensstraße 35c aus 02763 Zittau wurde als wirtschaftlich günstigster
Bieter ermittelt.

Aus den Referenzobjekten, der Leistungsfähigkeit sowie der Zuverlässigkeit und der technischen
Ausrüstung geht hervor, dass die Firma in der Lage ist fachgerecht und terminlich die Leistungen
zu erbringen.

Wir empfehlen die Ausführung der Leistungen an die Firma OSTEG mbH, Friedensstraße 35c aus
02763 Zittau zu vergeben.

Summe laut Kostenberechnung: 123.640,00 € Brutto

Die Differenz zwischen Submissionsergebnis und Kostenschätzung wird durch verschiedene Maß-
nahmen im Zuge der Bauausführung ausgeglichen.

Ein Bietergespräch mit dem Bieter Nr. 4 wurde durchgeführt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Interreg Polska-Sachsen mit einer Förderquote
von 85%.

Ausschreibungsart	Öffentliche Ausschreibung
Veröffentlichungsdatum	05.07.2017
Submission	20.07.2017
Anzahl der Angebote	5
Nebenangebote	2
Beauftragtes Ingenieurbüro Bauplanung Milke GmbH, Bahnhofstraße 21, 02763 Zittau	

Beschlussvorschlag:

Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, die Vergabe Los 9 Freianlagen, für das Vorhaben Sanierung Freilichtbühne Weinau an die Firma OSTEg mbH, Friedensstraße 35c aus 02763 Zittau mit einer Angebotsbruttosumme von 131.185,30 € brutto zu erteilen.