



B E S C H L U S S V O R L A G E

T e c h n i s c h e r u n d V e r g a b e a u s s c h u s s

Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen für die Sanierung der Oberschule "Parkschule", Zwischenbau 3. BA, Karl-Liebknecht-Ring 4 in 02763 Zittau, Los Z6 Außenfenster/Glasfassade

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Abstimmung			
			anwesend	ja	nein	enthalten
Technischer und Vergabeausschuss	23.08.2018	Entscheidung				

Gesetzliche Grundlage:	HAOI 2013 und VOB/B
Bereits gefasste Beschlüsse	018/2017; 053/2017; 054/2017; 162/2017; 163/2017; 164/2017; 165/2017; 087/2018; 117/2018
Aufzuhebende Beschlüsse	keine

Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis:

Veranschlagt unter HH-Stelle/ Produktkonto	21512-096100
Bezeichnung der HH-Stelle/ Produktkonto	Sanierung der Oberschule „Parkschule“, Zwischenbau 3. BA, Karl-Liebknecht-Ring 4 in Zittau

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtbetrag	aktuelles HH-Jahr	HH-Jahr
Aufwendungen	832.300,00	832.300,00	0,00
zuzügl. Abschreibungsaufwand			Ab 2019 16.646,00
zuzügl. geschätztem Bewirt- schaftungsaufwand			
Erträge	332.920,00	332.920,00	0,00

gezeichnet
 Höhne
 amtierender Baudezernent

Begründung:

Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wurden von 5 Firmen die Verdingungsunterlagen angefordert.

Zur Angebotseröffnung am 08.08.2018 lagen von 2 Bietern Angebote vor.

Die Prüfung und Wertung erfolgte durch das begleitende Ingenieurbüro Bauplanung Milke GmbH, Bahnhofstraße 21 in 02763 Zittau.

Von den Bietern wurden jeweils ein Hauptangebot und keine Nebenangebote eingereicht.

Reihenfolge nach Prüfung der Hauptangebote und Wertung Preisnachlass:

		Brutto
1.	Bieter 1	102.614,89 €
2.	Bieter 2	114.050,15 €

Die Firma Metallbau Schubert GmbH, Erligheimer Ring 3, 02829 Markersdorf den wurde als wirtschaftlich günstigster Bieter ermittelt.

Aus den Referenzobjekten, der Leistungsfähigkeit sowie der Zuverlässigkeit und der technischen Ausrüstung geht hervor, dass die Firma in der Lage ist fachgerecht und terminlich die Leistungen zu erbringen.

Wir empfehlen die Ausführung der Leistungen an die Firma Metallbau Schubert GmbH, Erligheimer Ring 3, 02829 Markersdorf zu vergeben.

Summe laut Kostenberechnung: 92.700,00 € Brutto

Die Differenz zur Kostenberechnung resultiert aus dem allgemein zu verzeichnenden Preisanstieg der derzeitigen Hochkonjunktur im Baugewerbe. Das Angebot entspricht den derzeit marktüblichen Preisen.

Die Auskömmlichkeit des Angebotspreises wurde durch den Bieter in einem Bietergespräch bestätigt.

Ausschreibungsart	Öffentlich
Ausschreibungsblatt	Sächsisches Ausschreibungsblatt (e.Vergabe ID) – Nr.: 2001780
Veröffentlichungsdatum	01.08.2018
Anzahl der Bewerber	4
Submission	08.08.2018
Anzahl der Angebote	2
Nebenangebote	0
Beauftragtes Ingenieurbüro	Ingenieurbüro Bauplanung Milke GmbH, Bahnhofstraße 21 in 02763 Zittau

Beschlussvorschlag:

Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, die Vergabe Los 6 Außenfenster/Glasfassade für die Sanierung der Oberschule „Parkschule“, 3. BA Zwischenbau an die Firma Firma Metallbau Schubert GmbH, Erligheimer Ring 3, 02829 Markersdorf mit einer Angebotsbruttosumme von 102.614,89 € zu erteilen.