



BESCHLUSSVORLAGE

Technischer und Vergabeausschuss

Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen, "Sanierung und Erweiterung Turnhalle Lisa-Tetzner-Straße", Los 2 Raumgerüst Halle

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Abstimmung			
			anwesend	ja	nein	enthalten
Technischer und Vergabeausschuss	18.05.2022	Entscheidung				

Gesetzliche Grundlage:	VOB / A, B, in der gültigen Fassung
Bereits gefasste Beschlüsse	176/2018; 189/2018; 088/2019; 089/2019; 164/2019; 166/2019; 167/2019; 027/2020; 207/2020; 486/2022; 487/2022; 488/2022
Aufzuhebende Beschlüsse	Keine

Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis:

Veranschlagt unter HH-Stelle/ Produktkonto	42400.096100
Bezeichnung der HH-Stelle/ Produktkonto	Sanierung Sporthalle Lisa-Tetzner-Straße

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtbetrag	aktuelles HH-Jahr	Folgejahr 2023
Aufwendungen	2.430.400,00 €	1.110.900,00 €	1.110.900,00 €
zuzügl. Abschreibungsaufwand			48.600,00 € ab 2023
zuzügl. geschätztem Bewirt- schaftungsaufwand			ca. 40.000,00 € pro Jahr
Erträge	2.044.000,00 €	999.810,00 €	856.450,00 €

gezeichnet
 Zenker
 Oberbürgermeister

Begründung:

Im Rahmen einer Öffentlichen Ausschreibung haben sich 8 Firmen die Verdingungsunterlagen zukommen lassen.

Zur Angebotseröffnung am 25.04.2022 lagen von 8 Bietern Angebote vor.

Die Prüfung und Wertung erfolgte durch das begleitende Ingenieurbüro Helbig & Mattick, Schillerstraße 42, 02763 Zittau.

Reihenfolge nach Prüfung der Hauptangebote, Nebenangebote und Wertung Preisnachlass:

		geprüfte Angebotssumme Brutto
1.	Bieter 7	67.134,45 €
2.	Bieter 5	74.104,87 €
3.	Bieter 6	80.231,29 €
4.	Bieter 2	82.786,81 €
5.	Bieter 8	94.474,10 €
6.	Bieter 3	94.569,66 €
7.	Bieter 1	102.327,50 €
8.	Bieter 9	125.964,48 €

Die Firma Alexander Richter Gerüstbau GmbH, Dohnaer Straße 405 in 01259 Dresden wurde als wirtschaftlich günstigster Bieter ermittelt.

Aus den Referenzobjekten, der Leistungsfähigkeit sowie der Zuverlässigkeit und der technischen Ausrüstung geht hervor, dass die Firma in der Lage ist fachgerecht und termingerecht die Leistungen zu erbringen.

Wir empfehlen die Ausführung der Leistungen an die Firma Alexander Richter Gerüstbau GmbH, Dohnaer Straße 405 in 01259 Dresden zu vergeben.

Summe laut Kostenberechnung: 77.052,00 € Brutto

Die Maßnahme wird mit 90% der förderfähigen Kosten gefördert.

Ausschreibungsart	Öffentliche Ausschreibung
Veröffentlichungsdatum	05.04.2022
Submission	25.04.2022
Anzahl der Angebote	8
Nebenangebote	0
Ausführungszeitraum	13.06.2022 – 15.09.2022
Beauftragtes Ingenieurbüro,	Ingenieurbüro Helbig & Mattick, Schillerstraße 42, 02763 Zittau

Beschlussvorschlag:

Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, den Auftrag Los 2 Raumgerüst, für das Vorhaben „Sanierung und Erweiterung Sporthalle Lisa-Tetzner-Straße“ an die Firma Alexander Richter Gerüstbau GmbH, Dohnaer Straße 405 in 01259 Dresden mit einer Angebotsbruttosumme von 67.134,45 € brutto zu vergeben.