Kosteniibersicht Briicke Komturstraf3e

Variante Variante 1 Variante 2 Variante 3
. . wie Bestand mit verbreitert mit
Bricke wie Bestand Notgehweg verbesserter
StraBeneinsicht
Baukosten 233.000,00 € 241.000,00 € 272.000,00 €
Baunebenkosten 81.500,00 € 83.500,00 € 91.600,00 €
Vorlaufige
Gesamtkosten 314.500,00 324.500,00 363.600,00
nicht forderfahige
Kosten ) B B
forderfahige Kosten 314.500,00 324.500,00 363.600,00
Foérdermittelhdhe [v.H.] 90,00 90,00 90,00
FM 283.050,00 292.050,00 327.240,00
EM 31.450,00 32.450,00 36.360,00
Diff. EM zu Variante 1 1.000,00 4.910,00

Stand: 2019-10
Bearbeiter: Herr Richter



