



## B E S C H L U S S V O R L A G E

Technischer und Vergabeausschuss

### Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen, "Sanierung und Erweiterung Turnhalle Lisa-Tetzner-Straße", Los 6 Dachdecker- und Klempnerarbeiten Anbau

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Abstimmung			
			anwesend	ja	nein	enthalten
Technischer und Vergabeausschuss	18.05.2022	Entscheidung				

<b>Gesetzliche Grundlage:</b>	VOB / A, B, in der gültigen Fassung
<b>Bereits gefasste Beschlüsse</b>	176/2018; 189/2018; 088/2019; 089/2019; 164/2019; 166/2019; 167/2019; 027/2020; 207/2020; 486/2022; 487/2022; 488/2022
<b>Aufzuhebende Beschlüsse</b>	keine

#### Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis:

Veranschlagt unter HH-Stelle/ Produktkonto	42400.096100
Bezeichnung der HH-Stelle/ Produktkonto	Sanierung Sporthalle Lisa-Tetzner-Straße

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtbetrag	aktuelles HH-Jahr	Folgejahr 2023
Aufwendungen	2.430.400,00 €	1.110.900,00 €	1.110.900,00 €
zuzügl. Abschreibungsaufwand			48.600,00 € ab 2023
zuzügl. geschätztem Bewirt- schaftungsaufwand			ca. 40.000,00 € pro Jahr
Erträge	2.044.000,00 €	999.810,00 €	856.450,00 €

gezeichnet  
 Zenker  
 Oberbürgermeister

### **Begründung:**

Im Rahmen einer Öffentlichen Ausschreibung haben sich 6 Firmen die Verdingungsunterlagen zu-  
kommen lassen.

Zur Angebotseröffnung am 25.04.2022 lagen von 2 Bieter Angebote vor.

Die Prüfung und Wertung erfolgte durch das begleitende Ingenieurbüro Helbig & Mattick, Schiller-  
straße 42, 02763 Zittau.

Reihenfolge nach Prüfung der Hauptangebote, Nebenangebote und Wertung Preisnachlass:

		<b>geprüfte Angebotssumme Brutto</b>
<b>1.</b>	<b>Bieter 1</b>	<b>56.563,92 €</b>
<b>2.</b>	<b>Bieter 2 - Nebenangebot</b>	<b>69.539,85 €</b>
<b>3.</b>	<b>Bieter 2</b>	<b>75.025,75 €</b>

Die Firma Dachbau Oberlausitz e.Kfm, Steinstraße 8 in 02742 Friedersdorf wurde als wirtschaftlich  
günstigster Bieter ermittelt.

Aus den Referenzobjekten, der Leistungsfähigkeit sowie der Zuverlässigkeit und der technischen  
Ausrüstung geht hervor, dass die Firma in der Lage ist fachgerecht und termingerecht die Leistungen  
zu erbringen.

Wir empfehlen die Ausführung der Leistungen an die Firma Dachbau Oberlausitz e.Kfm,  
Steinstraße 8 in 02742 Friedersdorf zu vergeben.

Summe laut Kostenberechnung: 56.480,00 € Brutto

Die Maßnahme wird mit 90% der förderfähigen Kosten gefördert.

Ausschreibungsart	Öffentliche Ausschreibung
Veröffentlichungsdatum	05.04.2022
Submission	25.04.2022
Anzahl der Angebote	2
Nebenangebote	0
Ausführungszeitraum	01.08.2022 – 16.09.2022
Beauftragtes Ingenieurbüro,	Ingenieurbüro Helbig & Mattick, Schillerstraße 42, 02763 Zittau

**Beschlussvorschlag:**

Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, den Auftrag Los 6, Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten für das Vorhaben „Sanierung und Erweiterung Sporthalle Lisa-Tetzner-Straße“ an die Firma Dachbau Oberlausitz e.Kfm, Steinstraße 8 in 02742 Friedersdorf mit einer Angebotsbruttosumme von 56.563,92 € brutto zu vergeben.